



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดย  
วิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (๗๒.๑๔.๑๑.๐๔) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ หจก.เอ.เอ.เซรามิค (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาท  
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สุทิน คนชุม สุทิน คนชุม

(นายสุทิน คนชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

## ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๕
  - ๕.๒ แบบ พร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายปณะวัฒน์ ธสวัสดิ์มั่นคง
  ๒. นายสมพงษ์ เสาวพันธุ์
  ๓. นายจිරศักดิ์ แปลงไธสง

สำเนาถูกต้อง

๒๓/๕/๒๐๖๒  
(นางเทวี บุญกองชาติ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

๑.๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒

ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดปริมาณงาน

จาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๐๖๐ ระยะทาง ๐.๐๖๐ กม.  
 ปรเภทงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
 ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๒ จำนวน ๑ แผ่น

สรุปประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน แผ่น

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนงานทาง	๑๑๖,๑๘๔.๗๙	๑.๓๓๔๗	๑๕๕,๐๗๑.๘๔	Factor F
๒	ป้ายโครงการ			-	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๑๕๕,๐๗๑.๘๔	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๑๕๕,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒๑๔ /๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ราคานี้เป็นราคากลาง แล้ว

(ลงชื่อ)

..... ประธานกรรมการ

(นายปณชัวิน ธสวัสดิ์มั่นคง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

..... กรรมการ

นายสมพงษ์ เสาวพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

..... กรรมการ

นายจිරศักดิ์ แปลงไธสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

.....

(นางเทวี บุญกองชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

